Tab ARS.E - BONIF.1 LP ed IVS - Tabella di sintesi dei costi prevedibili di Bonifica sui diversi
Lotti

NB: in grigio chiaro le caselle di intestazione e/o significative, in grigio scuro o bianche bordate

quelle con i dati inseriti/inseribili, in bianco quelle dei dati in automatico o fissi By arch. Giorgio Ponfi
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IVS (parte gia
bonificata) ev 125.573 24 3.013.752 *A
parzialmente edificata
IF;aPrégt)jlflcazmne e 2 564.056
IVS (Parco) *B
|LP (Parco) 2.717.899
IVS (Parco)
H LP (Edificazione) 82000 Condemolizioniebonifica  gq 7319500 *¢
cisterne e vari
316.775 Totale Lotti A, B, C, D, E€ 17.326.252
| | Totale Lotti B, C, D, E€ 14.312.500
Totale Lotti C e D in quota IVS €|  1.718.045
Totale Lotti B, C, D, Ein quota LP € 12.594.455
NOTE

* A | costi sono stati reperiti da documentazioni contabili di IVS

| costi sono stati determinati sulla base di quanto indicato dal Decreto del Ministero della
Transizione Ecologica (MITE) del 4 agosto 2022 (pubblicato G.U. n. 239 del 22/10/2022)

*B “Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2,
Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR (22A05711) (Allegato - Vedi Pagg 5, 14 € 22) e
trovano una conferma parametrica in uno studio di Projeco Engineering del Nov 2011,
commissionato dal Fallimento Lombarda Petroli (LP) Allegato)

| costi sono stati reperiti da uno studio di Projeco Engineering del Nov 2011, commissionato
dal Fallimento Lombarda Petroli (LP), RG 247 _17 Tribunale di Monza (Allegato),

* C recentemente confermate da altri operatori (Elios Ambiente Srl) Tuttavia si tratta di
un'indicazione di larga massima, non incidente sulla PERIZIA IVS, e che dovra essere
confermata o meno da un nuovo Piano di Caratterizzazione aggiornato ad oggi



