STIMA DEI LAVORI NECESSARI PER RESTITUIRE LA CONFORMITA'
EDILIZIA ED URBANISTICA

riferimento s
o . . . unita di| prezzo . .
descrizione dei lavori prezzario . .~ | quantita importo
. misura | unitario
regionale
1 Smontaggio manto di copertura (mq CAL24_02.A0
100 sottotetto; mq 7 cortile) 3.023.002 mq 13,05) 107,00 1.396,35
2 Smontaggio struttura in ferro (450 kg |CAL24_02.A0
sototetto; 50 kg cortile) 3.027.001 kg 2,321 500,00 1.160,00
3 Demolizione tramezzatura (18 mq CAL24_02.A0
sottotetto; 5 mq cortile) 3.004.006 mq 34,90 23,00 802,70
4 Trasporto a discarica CAL24_02.A0
7.001.006 mc 21,00 12,00 252,00
5 Oneri di conferimento a discarica CAL24_PRRE
C.P17.001.00 t 30,00 25,00 750,00
1
TOTALE Lavori Euro 4.361,05
IVA (22%) Euro 959,43
SPESA TOTALE Euro 5.320,48

STIMA DELL'ONORARIO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI SOPRADETTI

riferimento
descrizione dell'attivita professionale D.M. 17 importo
giugno 2016
1 Progetto Qbll.01 240,00
2 Piano Sicurezza e Coordinamento Qblll.07; 350,00
Qcl.12
3 Direzione dei lavori Qcl.01 330,00
4 Contabililta Qcl.10a 100,00
TOTALE Lavori Euro 1.020,00
CP (4%) 40,80
IVA (22%) Euro 233,38
SPESA TOTALE Euro 1.253,38




